
Socorro, 12 DE JANEIRO DE 2022.

% SOBRE 
O MENOR 

VALOR

-0,99% -0,99%

R$5.215,44  R$              5.163,30 

1.1 CDHU 186 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 6,00 869,24R$                  R$             5.215,44  R$                   860,55  R$               5.163,30  R$                 860,55  R$              5.163,30 

6.098,87R$              R$              6.036,25 

2.1 CDHU 186 04.03.040 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro
m² 624,77  R$                     6,75  R$             4.217,20  R$                       6,68  R$               4.173,47  R$                     6,68  R$              4.173,47 

2.2 CDHU 186 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - 
terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou 
metal

m³ 20,31 92,67R$                    R$             1.881,67  R$                     91,74  R$               1.862,78  R$                   91,74  R$              1.862,78 

 R$        327.061,51  R$         323.811,46 

3.1 CDHU 186 15.03.030
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem 
pintura

kg 4.760,16 18,47R$                    R$           87.920,16  R$                     18,29  R$             87.063,33  R$                   18,29  R$            87.063,33 

3.2 CDHU 186 16.13.130
Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo 
sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido

m² 624,77 185,91R$                  R$         116.151,18  R$                   184,05  R$           114.989,10  R$                 184,05  R$         114.989,10 

3.3 CDHU 186 16.33.062 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m m 84,40 232,01R$                  R$           19.581,64  R$                   229,69  R$             19.385,84  R$                 229,69  R$            19.385,84 

3.4 CDHU 186 33.07.140 Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica kg 4760,16 4,00R$                     19.040,64R$            R$                       3,96  R$             18.850,23  R$                     3,96  R$            18.850,23 

3.5 CDHU 186 22.03.140
Forro em fibra mineral NRC 0.65, em placas acústicas removíveis 
de 625mm x 625mm

m² 595,02  R$                141,79  R$           84.367,89  R$                   140,37  R$             83.522,96  R$                 140,37  R$            83.522,96 

 R$           28.480,95  R$                           -    R$             28.202,10  R$           28.202,10 

4.1 CDHU 186 15.03.030
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem 
pintura

kg 1.267,51  R$                  18,47  R$           23.410,91  R$                     18,29  R$             23.182,76  R$                   18,29  R$            23.182,76 

4.2 CDHU 186 33.07.140 Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica kg 1.267,51  R$                     4,00  R$             5.070,04  R$                       3,96  R$               5.019,34  R$                     3,96  R$              5.019,34 

 R$         366.856,77  R$                     12,50  R$           363.213,11  R$                   12,50  R$         363.213,11 

 R$        451.233,83  R$                     46,01  R$           446.752,13  R$                   46,01  R$         446.752,13 

Paulo Reinaldo de Faria                                                                                                                       
Presidente da Comissão

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL COM BDI 23%

1.0 - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

R$ 446.752,13R$ 451.233,83

2.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

3.0 - EXECUÇÃO DA COBERTURA

4.0 - SERVIÇOS A SEREM REMUNERADOS EXCLUSIVAMENTE COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO 

Flavia M Marchini P de Godoi                                                                                               
Membro da Comissão

Raíssa de Souza Rissato                                                                                                                                    

Membro da Comissão

MENOR PREÇO

% EM 
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Y.F.C. CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

VALOR TOTAL

% EM 
RELAÇÃO
À MÉDIA

ESTIMATIVA DA ADMINISTRAÇÃO

VALOR TOTAL

 OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de obras de engenharia visando a “Reforma do Telhado do Conservatório Municipal” no Município de Socorro/SP, com fornecimento de materiais, através de Convênio firmado entre o Estado de São Paulo através da 
Secretaria de Desenvolvimento Regional, Termo de Convênio Nº 100544/2022, conforme especificações contidas no Anexo III do edital – Memorial Descritivo.

PROCESSO Nº 129/2022/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 026/2022

R$ 446.752,13


