

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de obras de engenharia, com fornecimento de materiais, visando a "Implantação do Parque da Pompéia" no Município de Socorro/SP, a ser financiada através de Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal da Estância de Socorro e o DADETUR, conforme especificações contidas no Anexo III do edital – Memorial Descritivo

Socorro, 14 de Novembro de 2023.

ITEM	REF	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	ESTIMATIVA DA ADMINISTRAÇÃO			MENOR PREÇO		% EM RELAÇÃO À MÉDIA	WINNER CONSTRUTORA LATDA ME			ME	SPALLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO			% EM RELAÇÃO À MÉDIA	% SOBRE O MENOR VALOR		
						CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL COM BDI	VALOR UNIT.	TOTAL		CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL COM BDI		% EM RELAÇÃO À MÉDIA	% SOBRE O MENOR VALOR	VALOR TOTAL			% EM RELAÇÃO À MÉDIA	% SOBRE O MENOR VALOR
						R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$			R\$	R\$
VALOR TOTAL ITEM A																						
						R\$ 3.571.521,41	R\$ 3.071.549,14	-14,00%	R\$ 3.071.549,14			-14%	0,0%	R\$ 3.432.108,57			-3,90%					
VALOR TOTAL ITEM B																						
						R\$ 118.096,52	R\$ 101.554,05	-14%	R\$ 101.554,05			-14%	0,0%	R\$ 113.910,10			-8,07%					
VALOR TOTAL ITEM C																						
						R\$ 124.791,65	R\$ 107.322,80	-14%	R\$ 107.322,80			-14%	0,0%	R\$ 119.928,60			-3,93%					
VALOR TOTAL ITEM D																						
						R\$ 124.791,65	R\$ 107.322,80	-14%	R\$ 107.322,80			-14%	0,0%	R\$ 119.928,60			-3,93%					
VALOR TOTAL ITEM E																						
						R\$ 124.791,65	R\$ 107.322,80	-14%	R\$ 107.322,80			-14%	0,0%	R\$ 119.928,60			-3,93%					
VALOR TOTAL ITEM F																						
						R\$ 124.791,65	R\$ 107.322,80	-14%	R\$ 107.322,80			-14%	0,0%	R\$ 119.928,60			-3,93%					
VALOR TOTAL ITEM G																						
						R\$ 124.791,65	R\$ 107.322,80	-14%	R\$ 107.322,80			-14%	0,0%	R\$ 119.928,60			-3,93%					
VALOR TOTAL ITEM H																						
						R\$ 124.791,65	R\$ 107.322,80	-14%	R\$ 107.322,80			-14%	0,0%	R\$ 119.928,60			-3,93%					
VALOR TOTAL ITEM I																						
						R\$ 124.791,65	R\$ 107.322,80	-14%	R\$ 107.322,80			-14%	0,0%	R\$ 119.928,60			-3,93%					
VALOR TOTAL ITEM J																						
						R\$ 124.791,65	R\$ 107.322,80	-14%	R\$ 107.322,80			-14%	0,0%	R\$ 119.928,60			-3,93%					
VALOR TOTAL ITEM K																						
						R\$ 124.791,65	R\$ 107.322,80	-14%	R\$ 107.322,80			-14%	0,0%	R\$ 119.928,60			-3,93%					
VALOR TOTAL ITEM L																						
						R\$ 124.791,65	R\$ 107.322,80	-14%	R\$ 107.322,80			-14%	0,0%	R\$ 119.928,60			-3,93%					
VALOR TOTAL ITEM M																						
						R\$ 124.791,65	R\$ 107.322,80	-14%	R\$ 107.322,80			-14%	0,0%	R\$ 119.928,60			-3,93%					
VALOR TOTAL ITEM N																						
						R\$ 124.791,65	R\$ 107.322,80	-14%	R\$ 107.322,80			-14%	0,0%	R\$ 119.928,60			-3,93%					
VALOR TOTAL ITEM O																						
						R\$ 124.791,65	R\$ 107.322,80	-14%	R\$ 107.322,80			-14%	0,0%	R\$ 119.928,60			-3,93%					
VALOR TOTAL ITEM P																						
						R\$ 124.791,65	R\$ 107.322,80	-14%	R\$ 107.322,80			-14%	0,0%	R\$ 119.928,60			-3,93%					
VALOR TOTAL ITEM Q																						
						R\$ 124.791,65	R\$ 107.322,80	-14%	R\$ 107.322,80			-14%	0,0%	R\$ 119.928,60			-3,93%					
VALOR TOTAL ITEM R																						
						R\$ 124.791,65	R\$ 107.322,80	-14%	R\$ 107.322,80			-14%	0,0%	R\$ 119.928,60			-3,93%					
VALOR TOTAL ITEM S																						
						R\$ 124.791,65	R\$ 107.322,80	-14%	R\$ 107.322,80			-14%	0,0%	R\$ 119.928,60			-3,93%					
VALOR TOTAL ITEM T																						
						R\$ 124.791,65	R\$ 107.322,80	-14%	R\$ 107.322,80			-14%	0,0%	R\$ 119.928,60			-3,93%					
VALOR TOTAL ITEM U																						
						R\$ 124.791,65	R\$ 107.322,80	-14%	R\$ 107.322,80			-14%	0,0%	R\$ 119.928,60			-3,93%					
VALOR TOTAL ITEM V																						
						R\$ 124.791,65	R\$ 107.322,80	-14%	R\$ 107.322,80			-14%	0,0%	R\$ 119.928,60			-3,93%					
VALOR TOTAL ITEM W																						
						R\$ 124.791,65	R\$ 107.322,80	-14%	R\$ 107.322,80			-14%	0,0%	R\$ 119.928,60			-3,93%					
VALOR TOTAL ITEM X																						
						R\$ 124.791,65	R\$ 107.322,80	-14%	R\$ 107.322,80			-14%	0,0%	R\$ 119.928,60			-3,93%					
VALOR TOTAL ITEM Y																						
						R\$ 124.791,65	R\$ 107.322,80	-14%	R\$ 107.322,80			-14%	0,0%	R\$ 119.928,60			-3,93%					
VALOR TOTAL ITEM Z																						
						R\$ 124.791,65	R\$ 107.322,80	-14%	R\$ 107.322,80			-14%	0,0%	R\$ 119.928,60			-3,93%					

